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Wzdér umowy — zat. nr 6 do SIWZ.

zawarta w dniu ......ceceveveneeneann. w Pieszycach

pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakfadem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibg
w Pieszycach, adres: ul. Krélowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS: 0000066398, NIP 891100480, REGON 8821847960, ktéry reprezentuje:

Jerzy Wester - Dyrektor

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

w imieniu ktorej dziataja:

L
2 e e s
zwanym dalej ,Wykonawca”,
dalej tagcznie zwani Stronami.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w przedmiocie:

»Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w
POZi AOS”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:
1) Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

2) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i
rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okresSlonych zasobdéw
materiatowych.

4} Inspektor nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel,

bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. jednakze

5) Inzynier kontraktu - osoba lub podmiot koordynujacy ze strony Zamawiajacego realizacje Przedmiotu
umowy..

7) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspdtpracy.

Strona 1z 25



Fundusze DOLNY Unia Europejska n
Europejskie > jski
Progran'? Rigionalny SLASK Rozi‘i);zp:é;g:;?::gsé

14)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajagca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra zawarta z Wykonawcg,
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy.
15)Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program
zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:
a) procedury zarzgdzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,
c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,
d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscia,
e) instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania
zarzadzania jakoscia.

22)Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

23)Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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24)Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcyg a takie pomiedzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
25)Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy lub obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy lub obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje
sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzecie;j.

2. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
3. Integralng czedciag Umowy sg zataczniki do Umowy:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigca zatacznik nr 2 do
Umowy,
c) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,
d) oferta Wykonawcy, ktéra jest zatacznikiem nr 4 do Umowy.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

§2
Sposdéb komunikowania sie Stron
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy stronami przekazywana bedzie w formie pisemnej.
Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce bedzie opatrzona logotypami wymaganymi przez
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 zgodnie z wytycznymi w
zakresie promogji i informacji.

§3

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspodtprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania cafosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§4
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania i zobowigzuje sie wykonac:

a) roboty budowlane niezbedne do wykonania i oddania przedmiotu Umowy prowadzonej pod nazwa:
»Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki
koordynowanej w POZ i AOS”

b) projekty wykonawcze,

a ponadto:

c) uzyskac pozwolenia na uzytkowanie budynku;

d) opracowac dokumentacje eksploatacji budynku

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz zatgcznikach wskazanych w § 1 ust. 3,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane, niezbedne do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie wynikajg wprost z dokumentacji

projektowej a sg niezbedne i konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem

budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacych przepiséw i technologii przewidzianej do
wykonania danych robét.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow medidw zuzytych podczas wykonywania

przedmiotu umowy. Wykonawca w tym celu zamontuje wtasne liczniki. Zamawiajgcy po kazdym okresie

rozliczeniowym bedzie obcigzat Wykonawce przedmiotu umowy kosztami zuzytych medidw.

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wykonywat prace na czynnym, funkcjonujgcym budynku, w zwigzku

z czym zobowigzany jest do takiej organizacji prac aby prowadzone roboty w sposéb jak najmniejszy

kolidowaty z funkcjonowaniem budynku oraz zorganizuje zaplecze budowy w sposdéb umozliwiajgcy

korzystanie z przylegtej do budynku drogi pozarowej. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

Terenu Budowy i prowadzenia prac w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb trzecich, ktdre bedg na

korzystaty z wejs¢, dojs¢ do budynku.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z tredcig SIWZ oraz wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci z

dokumentacja projektowa, znany jest mu stan i warunki miejsca realizacji Umowy i nie wnosi do nich

zadnych zastrzezern. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét budowlanych

niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z

dokumentéw wymienionych w ust.1.

Projekty wykonawcze, o ktérych mowa w ust. 1,ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich

branzach - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i wersja

elektroniczna (w standardzie Autodesk AutoCAD - wersja edytowalna i wersja w PDF).

Projekty wykonawcze powinny spetniaé¢ w szczegdlnosci nastepujgce warunki:

a) kazdy rysunek dokumentacji ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzajgcego;

b) maja by¢ opatrzone klauzulg o kompletnosci i przydatnosci oraz zawiera¢ protokdt koordynacji
miedzybranzowej;

c) ma by¢ opracowana w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisow
recznych).

Projekty wykonawcze s czescig dokumentacji projektowej o ktérej mowa w niniejszej Umowie.

§5
Terminy
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do .................. 2019 r. Okres
zimowy nie wptywa na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktéry jest dtuzszy),
to jest w terminie ........ miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.

W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotagczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakonczenia robdt i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, ze strony w
wyniku tego zgtoszenia dokonajg korncowego odbioru przedmiotu umowy i podpisza protokét odbioru
koncowego.

§6
Obowigzki Zamawiajacego

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania Umowy,
e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
f)  wskazania punkéw poboru energii,
g) wyznaczania termindw odbioréw robdét nie przekraczajgcych 5 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

h) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

i) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
a) czesciowych,

b) koncowego catosci robat,
c) gwarancyjnych,

d) ostatecznego.

Odbioréw robdét dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inzynier kontraktu.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 5 dni kalendarzowych liczac poczatkowy
bieg terminu od dnia przystapienia do odbioru.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdét i dokonywac¢ odbioréw robot w
terminach wynikajacych z Umowy.

§7
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Zarzadzanie realizacjg umowy
Inzynier Kontraktu nadzoruje i koordynuje wszelkie roboty budowlane, prace i czynnosci zwigzane z
realizacjag Umowy oraz organizuje i zarzadza procesem budowlanym zwigzanym z realizacjg przedmiotu
Umowy, w imieniu Zamawiajgcego.
Inzynierem Kontraktu jest .
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej wspodtpracy z Inzynierem Kontraktu, w tym do udzielania mu
wszelkiej niezbednej pomocy i asysty przy realizacji przedmiotu Umowy.
Inzynier Kontraktu nie posiada uprawnien do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego oraz do
wydawania polecen, ktére moga w jakikolwiek sposéb wptywaé na zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy.
Inzynier kontraktu wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
kalendarzowych zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera kontraktu, liczac poczatkowy bieg terminu od
dnia otrzymania decyzji. Zastrzezenia Wykonawcy wraz ze stanowiskiem Inzyniera kontraktu odnoszgcym
sie do zgtoszonych zastrzezen, beda podlegaty ostatecznemu rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inzyniera Kontraktu. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni kalendarzowych przed jej dokonaniem.
Zmiana ta, nie stanowi zmiany Umowy.
Szczegotowy zakres obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu
podpisania Umowy.

§8

Narady koordynacyjne
Inzynier kontraktu jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdéb. Strony ustalajg, ze narady bedg odbywaty sie
nie rzadziej niz co dwa tygodnie. Na zgdanie kazdej ze stron narady koordynacyjne mogg odbywac sie
czesciej, w tym celu strona zgdajgca winna skierowac pisemny wniosek o zwotanie narady do Inzyniera
kontraktu w terminie co najmniej 3 dni przed datg proponowang data jej zwotania.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

§9
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z Umowa,
Ofertg Wykonawcy, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i Dokumentacjg projektowg, STWiORB,
nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inzynier kontraktu lub Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegblnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata Ilub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Zze wykaze, ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia wyjasnienn w sprawie zgtoszonej szkody, jednak
nie pdzniej niz 5 dni od daty zgtoszenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego,
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c) przekazywania Inzynierowi kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, spetniajacych wymagania techniczne postawione w
Dokumentacji projektowej i STWiORB i SIWZ,

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

h) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

i) stosowania sie do polecen Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby 0sdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

k) dostarczania i wbudowania materiatdbw nowych odpowiadajgcym co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r Prawo budowlane oraz posiadajace nie gorsze parametry techniczne od parametrow opisanych
w dokumentac;ji projektowe] i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

[) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inzynierowi

Kontraktu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

¢) Programu zapewnienia jakosci,

d) dokumentacji powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jak za dziatania wtasne.

Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych a spowodowanej wadg, ktéra wynikta z

wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien

zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robodt i udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 2 egzemplarzach w dniu Odbioru koncowego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych

(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) okreslit wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb zatrudnionych w brygadach lub samodzielnie

wykonujacych czynnosci: wykonanie fundamentéw, murowanie $cian zewnetrznych, demontaz
istniejgcego pokrycia dachu, ponowny montaz po nadmurowaniu, wykonanie nowego pokrycia

dachowego, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst DZ. U. z 2014 r., poz. 1502, z pdzn. zm.).
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Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2004
nr 19 poz. 177 z pdin. zm.) Wykonawca w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wyznaczonej na
przejecie terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdéb wykonujacych opisane powyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia i zgodnie z wyborem Zamawiajgcego jeden z ponizszych
dokumentéw:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. W
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§10

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .........ccueuun... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. *(zapis
zastosowany bedzie w przypadku powotywania sie Wykonawcy na zasoby podmiotu trzeciego przy
spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu)
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Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§11
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inzyniera kontraktu na co najmniej 3 dni przed skierowaniem nowej osoby do petnienia tej funkcji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu i nie wymaga
zmiany Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.
Inzynier kontraktu lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreSlonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub
ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
d) przebywa na Terenie budowy w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu lub/i innych $rodkéw
odurzajacych, lub/i srodki takie spozywa na Terenie budowy.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane lub ustugi stanowigce przedmiot
UMOWY: oottt ettt et et ettt et e s s e s s s e s et e st et sae st sbe st sbestesbeseestestesrestenen a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych lub ustug

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda pisemna

Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje

Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera kontraktu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ustug, wraz z zestawieniem ilosci robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji, ktérej
roboty bedg dotyczyé, oraz ich wyceny nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

g) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym, lub wychodzi
poza zakres umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okresSlonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
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Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunagc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

O ile zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z
kopia Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust.7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okres$lonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze z3da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie wusunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

W przypadku opdznienia w przedstawieniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;

terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych,
c) szacowanie ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia przez Wykonawce Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
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uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji

projektowej lub Umowie.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgftoszenia uwag w

terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -

finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

Aktualizacja harmonogramu nie moze wydtuzaé terminu zakornczenia robét.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo —

finansowy i jest wigzacy dla Stron, poczawszy od daty jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia robdt lub

okreslonego terminu zakoriczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie

przystuguje prawo zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét i do zwrotu kosztow poniesionych w

zwigzku z niewykonaniem przedmiotu umowy lub/i jego etapu w ustalonym terminie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe, opdznienia
wynikajace ze wstrzymaniem wykonywania prac z tego powodu obcigzajg bezposrednio Wykonawce.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzadzen niezbednych do wywigzania sie z obowigzkdw natozonych na Wykonawce

postanowieniem ust. 14,

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

§14
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie prowadzonej dziatalnosci posiada polise ubezpieczeniowy od
odpowiedzialnosci cywilnej wazng do dnia: ............... r. z limitem odpowiedzialnosci na kwote: ....................
zt (stownie: .......... ztotych).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed podpisaniem umowy polise ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000 zt (dwa
miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wyznaczonej na przejecie
terenu budowy ubezpieczenia budowy w zakresie wszelkich ryzyk budowlano-montazowych na kwote co
najmniej réwna petnej wartosci niniejszej umowy, przedktadajagc w tymze terminie polise obejmujaca
wszystkie ryzyka budowy wraz z odpowiedzialnoscia cywilng oraz z dowodem optaty sktadki.
Ubezpieczenie budowy powinno zawierac zapisy okreslone w zatgczniku nr 9 do SIWZ, pod warunkiem, ze
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zakres ubezpieczenia zostat uprzednio zaakceptowany przez Zamawiajgcego, i obowigzywac na okres od
daty przekazania placu budowy przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz
podwykonawcy. Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato réwniez w okresie trwania
odpowiedzialnosci gwarancyjnej i bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkod
ubezpieczonych polis3 CAR/EAR oraz w zakresie szkéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych i przeglagdéw okresowych.

W przypadku, gdy okres wszelkich ubezpieczen uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce przedtuzenie
ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach najpdzniej 10 (dziesie¢) dni przed
wygasnieciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa
dotyczaca wszelkich ubezpieczen opisanych w § 14 optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty kazdej raty w terminie 7 (siedmiu) dni od uptywu terminu
wymagalnosci jej zaptaty.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w odniesieniu do w/w polis w przypadku kazdorazowej konsumpcji czesci
sumy ubezpieczeniowej w okresie ochrony ubezpieczeniowej doubezpieczy limit odpowiedzialnosci na
tych samych warunkach obowigzujgcych w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie ubezpieczenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§15
Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osdb,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekazac go we wtasciwym stanie Inzynierowi kontraktu najpdzniej do dnia Odbioru koricowego roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia i uporzgdkowania terenu wtasnym staraniem i na wtasny koszt
stosujgc w tym zakresie miedzy innymi przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W
rozumieniu tej ustawy Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddw, tym samym na Wykonawcy
spoczywajg obowigzki natozone powotang ustawg w zakresie usuniecia z Terenu budowy lub/i utylizacji
odpaddéw na podstawie i w oparciu o ustawe odpadach.

§16
Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robat.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i materiatéw z
wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot.

§17

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci, o ktérym
mowa w ust.3
W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi kontraktu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz posiadac¢ nie gorsze parametry techniczne od opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacji Projektowej STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt ust. 5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inzyniera kontraktu, lub
Inspektora nadzoru w terminie wskazanym przez Inzyniera kontraktu albo Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni
kalendarzowych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w ust. 5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystuguje prawo do zastosowania
zakwestionowanych przez Inspektora nadzoru materiatéw do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okresSlone w ust. 5 i po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatéw, ktdre nie sg zgodne
z ust. 5, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie, oraz
zastgpienie tych materiatdw materiatami zaakceptowanymi.

§18
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez Inzynier kontraktu lub Inspektora nadzoru wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inzynier kontraktu jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
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technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1. Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19

Odbiory
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonany etap/
lub i czes¢ robot.
Po zakoniczeniu wykonania czesci/etapu robét, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci/etapu
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inzyniera
kontraktu.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inzyniera kontraktu, wykazu robét wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni kalendarzowych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera kontraktu, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Odbidor koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inzyniera kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru konncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbidr
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, lub do usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po uptywie wyznaczonego
terminu powrdcié¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru korncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robat.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz na 12 miesiecy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inzyniera kontraktu, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzagdzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub/i gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sieg, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w
ust. 18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§20
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ............... zt (stownie: ................ ztotych) wraz z podatkiem .........
% VAT w wysokosci ................ zt (stownie: ..o ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w
WYSOKOSCi ...ccveeneninne zt (stownie: ....ccevvveeeecrneen. ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Wynagrodzenie to odpowiada w szczegdlnosci zakresowi przedstawionemu w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, Dokumentacji projektowej, STWIORB. Wynagrodzenie obejmuje ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, wywozu i sktadowania materiatéw rozbiérkowych,
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
obstuge geodezyjng i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg o ile jest niezbedna, oraz inne koszty
niezbedne do poniesienia aby prawidtowo i w petni wykona¢ przedmiot umowy w szczegdlnosci koszty
robodt, ktdre nie wynikajg wprost z dokumentacji projektowej a s niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci
robot za oferowang cene ryczattowg nawet w przypadku, gdy na moment sktadania oferty nie mozna byto
przewidzie¢ wszystkich kosztow i petnego zakresu robdot budowlanych, ktére nie wynikajg wprost z
zapisow dokumentacji projektowe] ale sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacych przepiséw, technologii przewidzianej do wykonania danych
robot.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych
oraz faktury VAT koricowej, ktorej wartosé nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci Umowy.

Wysokos$¢é ptatnosci dokonywanych na podstawie faktur VAT czeSciowych musi by¢ zgodna z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkéow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inzyniera kontraktu.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z

Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera kontraktu, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdéw lub dalszych

Podwykonawcéw Iub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o Zzadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 13 podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ Fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i

odbidér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.13 uwag wykazujgcych niezasadnosé¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) aw przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z Fakturg lub rachunkiem dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 17,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
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przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 17 nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktédrych mowa w ust. 17 zawierajgce
szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.13 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktédrych mowa w ust.13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust.13 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.13, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia Faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazine
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie do 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
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wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robé6t do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§21
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy

liczac poczatkowy bieg terminu od daty Odbioru koncowego robodt, zgodnie z protokotem odbioru
koncowego. Do uprawnien w zakresie gwarancji i rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dodatkowej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
OKres .....cceeeuene. miesiecy, co majgc na uwadze okres gwarancji o ktérym mowa w ust.1 oznacza, ze tgczny
okres gwarancji jakiej udziela Wykonawca Zamawiajgcemu wynosi ............ miesiecy liczac poczatkowy bieg
terminu od daty Odbioru korncowego robdt, zgodnie z protokotem odbioru koncowego. Postanowienia
ust.1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny w dacie
Odbioru korcowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksu cywilnego.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamodwien
publicznych na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto co stanowi kwote .......... zt w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............ (stownie: ..............) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robdét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji, wynoszgca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: ............. ) PLN, zostanie
zwrdcona hie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego, moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Prawa zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w wust. 6. i 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew kwoty zabezpieczenia na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§23

Zmiany Umowy
Zmiany w Umowie mogg nastgpi¢ w zakresie unormowany w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.
Woystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania
Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich
dokonania.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy, pod rygorem
niewaznosci. Podstawa wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktora jest inicjatorem jej
wprowadzenia

§24
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w opodznieniu z realizacjag robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakoniczenia robot,

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, poleceniami Inzynier
kontraktu lub Inspektora nadzoru lub umowg

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f)  w razie koniecznosci:

v' dwukrotnego dokonywania bezposéredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
v" koniecznosci dokonania bezpoérednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o

odstagpieniu przez Wykonawce.

§25
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Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni kalendarzowych;

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegdélnosci z tytutu roszczerh Zamawiajacego lub kar umownych,

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia

o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§26
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajacego

lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§27

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
Szczegotowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§28

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) za opdzinienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakorczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robat,

b) za opdznienie Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad,

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 2000,00
zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 500,00 ztotych,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,

j)  za zawinione przerwanie realizacji roboét przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,01
% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdét,

k) w przypadku niewywiazania sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia o$wiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujgcych roboty okreslone zgodnie z
§ 9 ust. 16 umowy, 500,00 zt za kazdy dziert opdznienia,

I) w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe
o prace 0séb wykonujgcych roboty okreslone zgodnie z § 9 ust. 16 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% Ceny
ofertowe] brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych
mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zawtoki.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i

zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§29
Prawa autorskie
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Wykonawca oswiadcza, ze bedg przystugiwaé mu autorskie prawa majatkowe do projektéw wykonawczy, o

ktérych mowa w § 1, ktérych wykonanie stanowi przedmiot Umowy i jego poszczegdlnych elementdw, a

jego prawo do rozporzadzania utworem nie bedzie w zaden sposdb ograniczone oraz ze utwor nie bedzie

obcigzony zadnymi prawami ani roszczeniami oséb trzecich.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na

rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Zamawiajgcy ma prawo przebudowaé na podstawie projektéw Obiekt i w tym zakresie Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego wszystkie autorskie prawa majatkowe do projektéw, bez ograniczen czasowych

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponizej. Nabycie przez Zamawiajgcego

autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia

okreslonego w § 20 ust. 1, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen woli przez Wykonawce.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich nastepuje na wszystkich polach eksploatacji projektow, w tym

w szczegdlnosci:

a) utrwalania projektéw i kazdego z jego elementéw wszelkimi technikami na wszelkich nosnikach
informacji wszelkiego formatu irodzaju, w szczegdélnosci poprzez zapis w pamieci komputerow i
serwerow, oraz na nosnikach informacji, takich jak ptyty DVD, ptyty CD, pamie¢ USB;

b) zwielokrotnienia w kazdej postaci, wytwarzania egzemplarzy utworu i jego elementdéw, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrows;

c) publicznego udostepniania w sposéb, w ktérym kazdy moze mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet i inne sieci;

d) drukowania i wydawania we wszelkich formach i na wszelkich nosnikach, wtym wymienionych
wyzej,

e) wykorzystania w innych publikacjach, faczenia, wprowadzania do innych utworéw, w tym
w szczegllnosci wykorzystywania elementéw i obrazu Projektu w materiatach reklamowych,
marketingowych, edukacyjnych, informacyjnych, dokumentacji stuzbowej itp.;

f)  rozpowszechnienia projektu poprzez wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, emitowanie oraz
umieszczenie w sieci internet, a takze publiczne udostepnienie utworu i jego elementéw w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywanie zmian w projektach wykonawczych na co Wykonawca

wyraza bezwarunkowa, nieodwotalng i bezptatng zgode. Zmiany moga by¢ dokonane przez

Zamawiajacego lub na jego zamdwienie.

Wraz z przekazaniem projektéw Zamawiajgcy nabywa ponadto witasnos¢ wszystkich nosnikow, na ktorych

bedg one zapisane (egzemplarze Dzieta).

Zamawiajacy ma prawo do przeniesienia nabytych praw na jakgkolwiek osobe trzecig, w tym do dalszego

przekazania nabytych praw autorskich.

W razie podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen zwigzanych z korzystaniem przez

Zamawiajacego z projektéow lub jego elementéw, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do sporu po

stronie Zamawiajgcego i w razie uznania roszczen podmiotu trzeciego za zasadne - zwrdcic

Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu koszty i optaty.

§30
Dane osobowe
. Wykonawca, bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg, wyraza pisemng zgode na
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 5 do Umowy. Zatgcznik nr
5 przechowuje Zamawiajgcy w swojej siedzibie.
. Zamawiajgcemu powierzone zostato przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego, zwany dalej Instytucjg
Zarzadzajaca, przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych
w ramach zbioréw danych osobowych:

a. Baza danych zwigzanych z realizowaniem zadan Instytucji Zarzadzajgcej przez Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslgskiego w ramach RPO WD 2014 - 2020;

b. Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programdéw operacyjnych - na podstawie
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego
systemu teleinformatycznego wspierajgcego realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z realizacjg
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 Nr RPDS/02/2015 z
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dnia 14.08.2015 r., zawartego pomiedzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Powierzajgcym) a
Instytucjg Zarzadzajaca.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2a jest
Marszatek Wojewddztwa Dolnoslgskiego z siedzibg we Wroctawiu, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-114
Wroctaw.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2b jest
minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego, majgcy siedzibe przy PI. Trzech Krzyzy 3/5, 00-507
Warszawa. Minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeristwa
danych przetwarzanych w CST.

5. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy o
ochronie danych osobowych.

6. Zamawiajgcy informuje Wykonawce, iz Instytucja Zarzgdzajaca zobowigzuje sie do przetwarzania danych
osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacja Umowy wytgcznie do celdw zwigzanych z realizacjg zadan
Instytucji Zarzadzajacej okreslonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnos$laskiego 2014-2020 (w zakresie
zarzadzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczosci i raportowania w ramach Programu) oraz w celu
zapewnienia realizacji obowigzku informacyjnego dotyczacego przekazywania do publicznej wiadomosci
informacji o podmiotach uzyskujgcych wsparcie z Programu, w zgodzie z przepisami prawa.

§31
Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowa bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wtasciwe przepisy wykonawcze.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:
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Zatacznik nr 5 do umowy

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmujgcym:

Lp. | Zakres:

1 Nazwa wykonawcy
2 Kraj

3 NIP wykonawcy

przez Administratora Danych, ktérym jest:

a. Marszatek Wojewddztwa Dolnoslaskiego z siedzibg we Wroctawiu 50-411, Wybrzeze Stowackiego 12-14,
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego - w odniesieniu do zbioru: ,Baza danych zwigzanych z
realizowaniem zadan Instytucji Zarzgdzajacej przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego w ramach RPO WD
2014 -2020".

b. Minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibg w przy pl. Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa
- w odniesieniu do zbioru: ,Centralny system teleinformatyczny wspierajgcy realizacje programow
operacyjnych”.

Moje dane osobowe bede przetwarzane wytgcznie w celu realizacji projektu, w szczegdlnosci potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkéw, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci
oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 — 2020.

Wyrazam takze zgode na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jesli zachodzi taka potrzeba) w
zwigzku z realizacjg ww. celu.

miejscowosé, dnia imie i nazwisko, podpis
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